ДОГОВОР № 
на разработку документации
г. Нижний Тагил 



 

             "______" _______ г.
Публичное акционерное общество «Уралхимпласт» (ПАО «Уралхимпласт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Коршакова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью _______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика:

- разработать проектную документацию на «Площадка синтетических смол и полимерных материалов. Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в Здание производственного цеха№03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21 (далее «Объект»);
- представить проект от имени Заказчика на экспертизу промышленной безопасности и получить положительное заключение. Зарегистрировать Заключение ЭПБ в органах Ростехнадзора, передать Заказчику уведомление о внесении в реестр экспертиз, а Заказчик обязуется предоставить задание.

               - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем и содержание выполнения всей работы определяется Приложением № 1 – Заданием на проектирование и Приложением № 2 – Стоимость и объем работ.
1.3. Право Исполнителя осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается свидетельством о допуске к работам по подготовке документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.4. Документация разрабатывается в одну стадию: «Рабочая документация/Проектная документация в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и прохождения экспертизы промышленной безопасности (далее ЭПБ) документации.

1.5. Содержание выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СП, ГОСТ, ФЗ и другими действующими нормативными актами.

1.6. Исполнитель обязуется до подписания договора предоставить Заказчику полный исчерпывающий перечень необходимых исходных данных для проектирования и согласовать в виде Приложения № 4 к Договору. В случае внесения изменений в Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору), перечень исходных данных может быть откорректирован.

1.7. Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи - в формате AutoCAD,  PDF; калькуляции - в формате Excel; все текстовые материалы - в формате Word, PDF. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе от копирования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязан:

2.1.1. Приступить к выполнению работ со дня получения исходных данных от Заказчика, достаточных для начала проектирования

2.1.2. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.3. Выполнить работы в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору.

2.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.1.5. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком, обеспечить прохождение ЭПБ в предусмотренные договором сроки. 

2.1.6. Подготовить к дате приемки работ и передать Заказчику подлинники следующих документов:

а) акта приема-передачи выполненных работ;

б) счета;

в) счета-фактуры.

г) Пять экземпляров подлинников в бумажном виде, оформленные подлинными установленными подписями в титульных листах и основных надписях, и 1 экземпляр в электронном виде (редактируемый графический формат – DWG (каждый раздел) и PDF (каждый раздел).  Калькуляции, сметы - в формате Excel и XML- формате). Оригинал ЭПБ проектной документации, уведомление о внесении в реестр экспертиз Уральского управления Ростехнадзора.

2.1.7. Передать Заказчику готовую документацию, ЭПБ документации, Уведомление о внесении в реестр экспертиз. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.1.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации, выполненной Исполнителем.

 2.1.9.
При обнаружении недостатков в документации, Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан в течение 15 календарных дней или в иной срок, согласованный сторонами, безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику документально подтвержденные причиненные убытки.

2.1.10. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем документации.

2.1.11. Исполнитель, находясь на территории Заказчика, обязан:

- ознакомить всех своих работников с инструкцией № 46 «По производству и внутриобъектному режиму на ПАО «Уралхимпласт»;

- обеспечить соблюдение своими работниками (в соответствии с инструкциями, полученными от Заказчика) правил пропускного и внутриобъектового режима, режима коммерческой тайны, охраны труда и пожарной безопасности, действующих на территории Заказчика;

- не допускать курение в неустановленных местах (на территории предприятия, а также в производственных, бытовых помещениях и помещениях вспомогательного назначения, местах общего пользования – за исключением курения в специально отведенных местах, обозначенных соответствующих знаком).

2.1.12. В случае несоответствия представляемой Исполнителем Заказчику документации требованиям СП, ГОСТ, ФЗ и других нормативных документов РФ, субъекта РФ (Свердловской области), г. Нижнего Тагила, соответствующих министерств и ведомств, в части состава, содержания и оформления документации, Исполнитель осуществляет доработку документации за собственный счет.

2.1.13. Исполнитель несет полную ответственность за полноту, комплектность и качество передаваемой Заказчику документации в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями СНиП, СПДС и других нормативных документов РФ, субъекта РФ (Свердловской области), г. Нижнего Тагила, соответствующих министерств и ведомств, в части состава, содержания и оформления документации для строительства Объекта, в том числе за недостатки документации, обнаруженные впоследствии в ходе строительства. 

2.1.14. Исполнитель имеет право в случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору предъявить работы к сдаче-приемке.

2.1.15. Для выполнения работ по Договору, Исполнитель может привлекать третьих лиц после согласования с Заказчиком.

2.1.16. По запросу Заказчика в течение 3 (трех) дней предоставлять ему отдельные разделы документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, PDF для работы по смежным разделам документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.). По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений. 

2.1.17. Предоставлять по запросу Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней отчет о ходе выполнения работ по Договору. Отчет о ходе работ представляется в виде графических материалов, текстовых документов, с представлением специалистам ПАО «УХП» при очном рассмотрении или по средствам онлайн-конференций (по согласованию). В ходе представления отчета, Исполнитель разъясняет принятые проектом решения, обосновывает расчеты, принимает замечания. Представление отчета о ходе работ выполняется с обязательным составлением протокола.

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора запросить у Заказчика дополнительные Исходные данные, иные документы, необходимость представления которых возникла в процессе выполнения работ.

2.2.2. Приостановить исполнение настоящего Договора на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, в том числе обязательств по авансированию работ.  

2.3 Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Исполнителю:

а) Задание на проектирование (Приложение № 1). В случае изменения технологических решений Задание на проектирование может быть откорректировано;

б) Исходные данные для выполнения работ в объеме и в сроки, указанные в Приложении № 4.

2.3.2. Уплатить Исполнителю цену, установленную разделом 3 настоящего Договора;

2.3.3. Обеспечить доступ Исполнителя на территорию проектируемого Объекта;

2.3.4. Оказывать Исполнителю содействие в процессе проработки технических решений для проектирования (т.е. рассмотрение и согласование предложенных вариантов технических решений по проектируемому объекту и т.п.);

2.3.5. Оказывать содействие Исполнителю в согласовании готовой документации в органах, уполномоченных проводить ЭПБ проектной документации, а также иных надзорных органах (т.е. подача заявлений, выдача доверенностей Исполнителю, предоставление Исполнителю дополнительных данных, затребованных для прохождения экспертизы не позднее 5 дней с даты получения запроса и т.п.);

2.3.6. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, размер затрат и порядок возмещения определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Возмещение происходит при условии документального подтверждения Исполнителем понесенных расходов.

2.3.7.
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

2.3.8. Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.9. Стороны договорились, что надлежащей передачей документов друг другу считается их передача по акту приема-передачи с обязательным составлением реестра и только через уполномоченных лиц. Уполномоченными лицами для целей передачи документов являются со стороны Заказчика Гостева Олеся Владимировна, Суслов Александр Леонидович, со стороны Исполнителя: Овчинников Александр Валентинович.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена в Приложении № 2 к настоящему Договору. Стоимость работ включает стоимость услуг по согласованию документации в надзорных органах (экспертизы и т.п.), по согласованию в государственных органах, органах местного самоуправления.

3.2. В случае, когда объем отдельных работ по согласованию Сторон уточняется в процессе их выполнения (и/или в случае изменения исходных данных Заказчиком), стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена. Все изменения первоначальной стоимости, объема разрабатываемой Документации и исходных данных, указанные в п. 3.1 настоящего Договора и Приложениях к Договору, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.3. Расчет производится перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По соглашению Сторон расчет может производиться любым, не противоречащим действующему законодательству РФ, способом. 

3.4. Оплата работ, указанных в п.п. 1.1 - 1.2 настоящего Договора, производится Заказчиком следующим образом:

-30% - аванс в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора;

-70% - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения полного объема работ, подписания Акта выполненных работ по Договору и передачи документов, указанных в п. 2.1.6 настоящего Договора.

3.5. В стоимость работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая командировочные расходы по выездам представителей Исполнителя.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Исполнитель приступает к выполнению работ со дня подписания настоящего Договора, при условии предоставления Заказчиком Исполнителю Задания на проектирования (Приложение № 1) и Исходных данных для выполнения работ в соответствии с Приложением № 4. 

Сроки начала и окончания работ согласованы Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору. Окончательный срок выполнения работ: 15.12.2023 года, Включая работы по получению уведомления о внесении в реестр экспертиз.

Заказчик обязан совершить все необходимые действия для прохождения представленной Исполнителем документации экспертизы в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней со дня получения уведомления о готовности документации, в том числе: подписать заявление, либо выдать Исполнителю соответствующую доверенность, предоставлять затребованные экспертизой дополнительные данные.

В случае несоблюдения Заказчиком сроков выплаты аванса, оплаты работ, несвоевременного предоставления исходных данных, сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора, переносятся соразмерно сроку задержки.

4.2. По окончанию работ по разработке Документации, Стороны в течение 3 (трех) календарных дней со дня завершения работ и предоставления их результатов Заказчику подписывают Акт приема-передачи документации готовой для прохождения экспертизы. 

По итогам работ, указанных в п.п. 1.1-1.2 настоящего Договора, Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком положительного заключения экспертизы документации и внесения в реестр экспертиз Ростехнадзора, подписывают Акт выполненных работ по настоящему Договору, с приложением к нему комплекта технической документации.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в трехдневный срок со дня получения такого отказа составляют согласованный ими двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. При условии, что в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком положительного заключения экспертизы рабочей документации и внесения в реестр экспертиз Ростехнадзора и предоставления документов, указанных в п. 2.1.6. Исполнителем не получен мотивированный отказ от приемки работ и не подписан Акт выполненных работ – работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя результатов работ и Акта сдачи-приемки работ обязан провести их рассмотрение, направить в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки работ, в противном случае предъявленные Исполнителем результаты работ считаются выполненными с надлежащим качеством и подлежащими оплате в полном объеме.
 4.5. Заказчик становится собственником результата выполненной работы с момента исполнения им всех обязательств перед исполнителем по её оплате в размере, предусмотренном настоящим Договором в полном объеме.

4.6. Иные отношения Сторон, неурегулированные данным разделом в части интеллектуальных прав на результат работы, выполненной Исполнителем по настоящему Договору, регулируются четвертой частью Гражданского кодекса РФ. 

4.7. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на использование разработанных в рамках Договора всех проектных решений и разработанной документации для реализации проектных работ, с правом привлечения для этого любых третьих лиц, выбранных Заказчиком по своему усмотрению, с учетом положений пункта 4.5. настоящего договора.

4.8. Имущественные авторские права на результаты работ переходят к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и оплаты данного этапа Заказчиком. Стоимость передаваемых Исполнителем Заказчику имущественных авторских прав на результат работ входит в стоимость работ по Договору. 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такими как: наводнения, пожары, землетрясения, военные действия, забастовки и др., или явилось результатом принятия полномочными органами новых актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.2. Сторона извещает другую Сторону о наступлении указанных в пункте 5.1 Договора обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о наступлении таких обстоятельств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае просрочки разработки документации (промежуточного срока, исправления документации) Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае срыва срока оплаты работ, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3. Заказчик вправе за каждый факт нарушения правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима ПАО «Уралхимпласт», требований охраны труда и пожарной безопасности взыскать штраф с Исполнителя в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

6.4. Факт нарушения фиксируется Заказчиком с составлением совместного с Исполнителем акта. В случае немотивированного отказа Исполнителя от подписания, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, и он считается надлежащим подтверждением факта нарушения при условии приложения к указанному акту материалов фото (видео) фиксации такого нарушения.

6.5. Споры по настоящему Договору или в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 (пять) рабочих дней со дня получения. Если претензия не нашла удовлетворения или на нее не дано своевременного ответа, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

6.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

В случае обнаружения недостатков в документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы
6.7. Если Исполнитель не выполняет указания Заказчика в течение оговоренного срока, то Заказчик может в разумные сроки нанять иных лиц для выполнения таких работ и оплатить их труд, а все затраты, понесенные по этой причине или в этой связи, определяются по согласованию с Исполнителем и взыскиваются Заказчиком с Исполнителя или вычитаются Заказчиком из любых сумм, которые причитаются или могут причитаться Исполнителю, о чём Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Условия Договора, документация на всех стадиях разработки являются конфиденциальными (составляющими коммерческую тайну) и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по законным требованиям. 

 7.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то коммерческой тайной являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, документы за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

 Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга использовать какие-либо сведения, составляющие коммерческую тайну, кроме как в целях реализации Договора.

 7.3. Если сведения, составляющие коммерческую тайну, стали достоянием гласности или были раскрыты третьему лицу в нарушение условий настоящего договора, то Раскрывающая Сторона вправе обратиться к Принимающей Стороне с требованиями о возмещении причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

- при срыве Исполнителем согласованного срока оказания услуг более чем на 30 дней.

- по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ.

8.3.1. Исполнитель имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

- при просрочке Заказчиком исполнения своих обязательств по оплате более чем на 30 дней;

- по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ. 

8.4. В случае одностороннего отказа от Договора по основаниям, указанным в п. 8.3, 8.3.1. Договора, Сторона, желающая расторгнуть договор, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении (прекращении действия) Договора в одностороннем порядке не позднее чем за 15 дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с момента получения указанного уведомления, а если сведения о получении отсутствуют, то Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки письменного уведомления по почте.

В этом случае Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления направляет Заказчику результаты работ, выполненных на дату получения такого уведомления, а Заказчик в течение 10 календарных дней с даты получения результатов работ обязан принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем с надлежащим качеством.

 Остаток неотработанного аванса подлежит возврату Исполнителем не позднее 10 дней с даты согласования Сторонами объема и стоимости работ, выполненных с надлежащим качеством.

8.5. В случае одностороннего отказа Стороны от Договора по причинам, зависящим от другой Стороны (пункты 8.3, 8.3.1 Договора), Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает штраф в размере 5 % от суммы Договора. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

1) Задание на проектирование (Приложение № 1).

2) Стоимость и объем работ (Приложение № 2). 

3) Штрафные санкции (Приложение № 3). 

4) Исходные данные для проектирования (Приложение № 4).

5) График производства работ на стадии «Рабочая документация» (Приложение № 5). 

8.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.8. Стороны договорились о том, что копии любых документов в электронном виде высылаются по электронной почте со следующих адресов электронной почты:

Заказчик: O.Gosteva@ucp.ru, a.suslov@ucp.ru.

Исполнитель: ___________________________________________ 

Документы, высланные с других адресов, юридической силы не имеют и Сторонами не рассматриваются.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.10. Исполнитель подтверждает получение инструкции № 46 «По пропускному и внутриобъектному режиму на ПАО «Уралхимпласт».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	Адрес регистрации / корреспонденции:
	622012, Россия, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
	
	
	

	Тел/факс:
	(3435) 34-69-55
	
	
	

	e-mail:
	o.gosteva@ucp.ru
	
	
	

	ОГРН
	1026601369486
	
	
	

	
	
	
	

	_________________
	/    Коршаков А.Г./                                  


	
	
	

	
	
	
	
	

	____ ________________
	
	
	____ ________________
	

	
	
	
	
	


Приложение№1   к договору 

______________________________         

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПАО «УХП»

_______Суслов А.Л.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Площадка синтетических смол и полимерных материалов. Узел подачи сырья из Здания производства смол цеха 04/3 литер 14 в Здание производственного цеха№03/1 со строением склада пульвербакелита. Техническое перевооружение», 
расположенное на территории ПАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Наименование предприятия
	ПАО «Уралхимпласт»

	1.2. Наименование объекта
	Производство литейных и новолачных смол, цех 04/3 литер 14

	1.3. Основание для проектирования: (документация, предоставляемая Заказчиком)
	Приказ генерального директора. 

	1.4. Исходные данные для проектирования
	1. Существующая технологическая схема производства. 

2. Паспорт на сырье.

3. Перечень утверждённых технических условий (по запросу):

1) технические условия на подключение к энергоресурсам проектируемого объекта;

4. Заключение ЭПБ здания пульвербакелита.

5.Разрезы, планы здания (пульвербакелита, цеха 04/3).

6. РКД на оборудование (ЗПТО Тольятти)
7. РД, ПД проекта «Реконструкция здания 04/3 под производство литейных и новолачных смол». Разработчик ООО «БХП».


	1.5. Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1.6. Сроки начала и окончания проектирования
	Февраль 2024-май 2024. ЭПБ с 10.09.2024- 10.11.2024.

	1.7. Стадийность проектирования
	Стадия - «Проектная документация» с разработкой разделов ЭС, ТХ, ВС до рабочих чертежей/ РД.

	1.8. Объем проектирования


	ПЗУ 

КЖ конструкции железобетонные

КМ конструкции металлические

АЗ антикоррозийная защита конструкций

ЭОМ силовое электрооборудование 

ЭС электроснабжение

ТХ технология производства

ТК технологические коммуникации

ОВ –вентиляция, аспирация, утилизация выбросов

АК автоматика комплексная

Смета (базисно-индексный метод)
Требования к содержанию разделов и подразделов- согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 25.01.2023), градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022).

При разработке документации учесть требования:

- Федеральный закон от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- СанПиН 4783-88 «Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке»;

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019);

ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 21.502-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

ГОСТ 21.208-2013 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ГОСТ 21.613-2014 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

	2. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	2.1. Сведения о сырьевой базе, характеристика сырья.
	1.
Смола СФ015Г ТУ 6-07-5751766-5-88

2.
Смола СФ-015, СФ-0112А, СФ-0112 ГОСТ 18694-2017

3.
Смола СФ-011 ТУ2221-677-55778270-2005

Насыпной вес смолы колеблется в пределах 0,6-0,75 г/см куб.

Влажность не более 0,1-0,2%.

	2.2. Основные технико-экономические показатели проектируемого к установке объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа
	•
Количество сырья, для загрузки бункеров в пульвербакелите:

3 бункера по 10 м3, загрузка по 5,5 т;

•
Протяженность сети пневмотранспорта от склада до приемных бункеров -140-180 м;

•
Производительность гранулятора -2т/час;

	2.3. Требования к технологии производства 
	Технология приемки, хранения и подачи в цех сырья должна соответствовать требованиям к безопасному ведению процессов, отвечать требованиям ФЗ 116 от 21.07.1997 г., ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».



	2.4. Требования к выделению очередей и пусковых    комплексов, требования по перспективному    расширению предприятия
	Не требуется

	2.5. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	-

	2.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	1. Разместить все технологическое оборудование пневмотранспорта в пределах склада в здании ц.04/3, лит. 14. 

2. Место установки компрессорного оборудования определить проектом. Щиты управления и подключения оборудования необходимо разместить в соседнем от основного оборудования помещении.
3. Конструкции эстакады под трубопровод пневмотранспорта необходимо выполнить в соответствии со строительным заданием Поставщика оборудования и РКД на оборудование (ЗПТО «Тольятти»). 
4. При проектировании всех несущих конструкций, трассировке трубопроводов, учитывать рекомендации ЭПБ здания цеха. 04/3.
5. При необходимости, провести ЭПБ технических устройств, предпроектную оценку возможности использования конструкций существующего здания пульвербакелита (цеха 03/1).



	2.7. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормативными документами, с нормами по охране труда и требований санитарно-эпидемиологических нормативов. Санитарно-бытовые помещения существующие. Увеличения численности работающих данным проектом не предполагается. Питание и медицинское обслуживание в существующих на территории столовой и медицинском пункте. Стирку спец.одежды, согласно договора осуществляет специализированная организация.

Предусмотреть души самопомощи.

	2.8. Указания по проектированию ремонтных и вспомогательных служб и объектов
	Не требуется

	2.9. Указания по проектированию складского хозяйства
	Не требуется

	2.10. Указания по проектированию транспортного хозяйства
	Не требуется

	2.11. Указания по проектированию административно-бытовых объектов, объектов медицинского обслуживания, объектов питания персонала
	Не требуется

	2.12. Указания по проектированию систем АСУТП, АСУП, КИП и А
	С учетом технологии производства. 



	2.13. Особые условия строительства


	На территории действующего предприятия (ОПО).

I класса опасности

	2.14. Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Не требуется 

	2.15. Требования по   разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018) 

	2.16. Требования по ассимиляции производства
	Не требуется

	2.17. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Не требуется

	2.18. Требования по охране окружающей среды и рекультивации земельного участка (указать мероприятия)
	В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №87 от  16.02.2008 г. (ред. от 25.01.2023), градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022).федерального закона 116 и других, действующих нормативов.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Требование к комплектности и оформлению проектной и рабочей документации 
	Проект выдается в 5-и подлинных экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF, в редактируемом формате типа DWG на диске (типа флеш-карты) Autocad. Сметы в редактируемом формате.



	3.2. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации
	Требуется экспертиза промышленной безопасности проектной документации (ЭПБ). ЭПБ документации производится вторым этапом, после предоставлении документов о внесение в реестр ОПО цеха 04/3 лит. 14.


	3.3. Авторский надзор за строительством
	Требуется


Директор по производству                                           Смирнов Д.Н.

Начальник УКС                                                             Лузянин А.С.

Главный метролог                                                         Стрыгин А.В.

Главный энергетик                                                        Сидоров В.А.

ГИП                                                                                 Гостева О.В.
	Генеральный директор

ПАО «Уралхимпласт»
	
	Генеральный директор 



	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	_________________
	/

	
	
	
	
	

	____ ________________
	2024 г.
	
	____ ________________
	2024г.

	
	
	
	
	


Приложение № 2 к Договору_______________
На разработку документации от _________ 2024
Стоимость и объем работ

	Вид выполняемых работ
	Стоимость работ, руб., без НДС
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость работ, руб. с НДС

	Разработка документации 
ПД Проектная документация

РД Рабочая документация

	
	
	

	Экспертиза промышленной безопасности проектной документации, внесение в реестр ЭПБ Уральского Управления Ростехнадзора
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


	Генеральный директор

ПАО «Уралхимпласт»
	
	Генеральный директор 

ООО 



	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	_________________
	/ /

	
	
	
	
	

	____ ________________
	2024 г.
	
	____ ________________
	2024г.

	м.п.
	
	
	м.п.
	


Приложение № 3  к Договору______________
На разработку документации от _______ 2024г.

Штрафные санкции, налагаемые

на Подрядчика за допущенные нарушения его работниками установленного на ПАО «Уралхимпласт» пропускного и внутриобъектового режима

1. Штраф в размере 1 000 рублей:
–  за не предоставление информации в ПЧ-78 о перекрытии дорог, проездов, железнодорожных 

  переездов;

–  за использование ПГ без согласования с цехом 36 и ПЧ-78;

–  за не сдачу постоянного или временного пропуска.

2. Штраф в размере 2 000 рублей:
–  за использование первичных средств пожаротушения без согласования с начальником цеха.

3. Штраф в размере 3 000 рублей:

· за нарушения на территории предприятия правил охраны труда и промышленной безопасности;

· за выполнение огневых работ в отсутствии ответственного лица за их проведение;

· за нарушение правил хранения газовых баллонов;

· за нарушение правил транспортировки газовых баллонов.

4. Штраф в размере 5 000 рублей:
–   за работу на неисправной электрогазосварочной аппаратуре или на аппаратуре с истекшими сроками освидетельствования; 

–   за допуск к проведению огневых работ электрогазосварщика без удостоверения и талона по пожарной безопасности;

· за проведение огневых работ без служебных записок, согласованных с техническим директором, директором по производству и начальником ПЧ-78;

· за проведение огневых работ без оформления наряда-допуска и без согласования с начальником ПЧ-78;

· за курение в неустановленных местах;

· за проникновение на (с) территорию (ии) вне установленных контрольно-пропускных пунктов;

· за нарушение согласованных с ПАО «Уралхимпласт» маршрутов передвижения по территории и мест проведения работ;

· за нарушение согласованного с ПАО «Уралхимпласт» графика нахождения на территории;

· за нарушение правил прохода сотрудниками сторонних организаций внутри территории;

· за передачу личного пропуска другому лицу;

· за проход на территорию по чужому пропуску либо по пропуску с просроченным сроком действия;

·   за вынос материальных ценностей без соответствующего на то разрешения;

·   за пронос кино-, видео-, аудио аппаратуры, а также магнитных и электронных носителей информации;

5. Штраф в размере 10 000 рублей:

· за несанкционированное проведение огневых работ, приведшее к возникновению пожара.

· за пронос и распитие спиртных напитков; 

· за нахождение на территории в нетрезвом, наркотическом и токсическом опьянении; 

· за попытку прохода на территории в нетрезвом, наркотическом и токсическом опьянении;

· за вынос документации без соответствующего разрешения;

· за нарушение общественного порядка на территории ПАО «УХП»;

6. Штраф в размере 20 000 рублей:
–   за каждый случай хищения материальных ценностей;

· за несанкционированный доступ и (или) изменения в информационные системы ПАО «УХП», осуществление съема информации с электронных, бумажных и др. носителей;

· за осуществление сбора, выноса, передачи информации, содержащей коммерческую тайну ПАО «УХП»;

· за использование, предоставление документов с признаками фальсификации (в том числе электронных дубликатов подписей, оттисков печати, подложных сведений и иных признаков);

· за пронос на территорию ПАО «УХП», запрещенных в обороте предметов и веществ (взрывчатые, наркотические вещества, яды, оружие, боеприпасы и т.п.) без специального на то      

разрешения.

7. Штраф в размере 50 000 рублей:
-  за несанкционированное проведение огневых работ, приведшее к возникновению пожара с материальным ущербом.

8. Уплата штрафа не освобождает от ответственности за возмещение прямого материального ущерба ПАО «Уралхимпласт», а также ущерба третьим лицам.  

9. За повторное аналогичное нарушение одним лицом в течение одного года штраф уплачивается в двойном размере. За каждое третье и последующее аналогичное нарушение одним лицом в течение одного года штраф уплачивается в тройном размере.

10. Уплата штрафа не гарантирует возврат пропуска лицу, нарушившему установленный порядок. 

11. Штраф уплачивается в срок не более 30 дней с момента получения претензии.

	Генеральный директор

ПАО «Уралхимпласт»
	
	Генеральный директор 

»



	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	_________________
	/ /

	
	
	
	
	

	____ ________________
	2024 г.
	
	____ ________________
	2024г.

	м.п.
	
	
	м.п.
	


Приложение № 4  к Договору______________
На разработку документации от __________ 2024г.

                                             Исходные данные для проектирования

	№
	Исходные данные
	Срок предоставления (дней с даты подписания Договора)

	1
	1. Существующая технологическая схема производства. 

2. Паспорт на сырье.

3. Перечень утверждённых технических условий (по запросу):

-технические условия на подключение к энергоресурсам проектируемого объекта;

4. Заключение ЭПБ здания пульвербакелита.

5.Разрезы, планы здания (пульвербакелита, цеха 04/3).

6. РКД на оборудование (ЗПТО Тольятти)

7. РД, ПД проекта «Реконструкция здания 04/3 под производство литейных и новолачных смол». Разработчик ООО «БХП».


	                 5


	Генеральный директор

ПАО «Уралхимпласт»
	
	Генеральный директор 



	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	_________________
	/ /

	
	
	
	
	

	____ ________________
	2024 г.
	
	____ ________________
	2024г.

	м.п.
	
	
	м.п.
	


Приложение № 5 к Договору__________________
На разработку документации от ______________ 2024г.

                                                 Календарный график выполнения работ

	Вид выполняемых работ
	Срок выполнения работ
	Количество календарных дней

	Сбор исходных данных
	
	5

	Разработка документации Стадия «Рабочая документация» / «Проектная документация»
	
	30

	Получение положительного заключения Экспертизы промышленной безопасности
	
	30

	Внесение в реестр заключений ЭПБ и получение Уведомления о внесении в реестр ЭПБ 
	
	30


	Генеральный директор

ПАО «Уралхимпласт»
	
	Генеральный директор 



	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	_________________
	/  /

	
	
	
	
	

	____ ________________
	2023г.
	
	____ ________________
	2024

	м.п.
	
	
	м.п.
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Заказчик __________________ 

Исполнитель _________________
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Заказчик __________________ 

Исполнитель _________________



